
 
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

 
 
EDITAL CEADES Nº 02/2026 
RETIFICAÇÃO Nº 01 
 
 
O Ceades - Instituto de Estudos e Assessoria ao Desenvolvimento, torna públicas as seguintes 
retificações ao Edital nº 01/2026 de processo Seletivo para contratação de pessoas jurídicas para 
prestação de serviços técnicos especializados na área de Assessoria Técnica para Agroindústrias 
e de Assessoria Técnica em Gestão Organizacional e Desenvolvimento Rural no âmbito do 
Núcleo 4A do Projeto BRA/25/015 - Caminhos Sustentáveis: Inovação, Renda e Conservação no 
Campo, desenvolvido em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e a Itaipu Binacional.. 
 
 
A) Na tabela de cronograma do 8, onde se lê: 
ETAPA PERÍODO 
Publicação do Edital 26/05/2026 
Período de inscrições 26/05/2026 a 01/06/2026 
Análise documental e curricular - Fases I e II 02/06/2026 
Publicação do resultado preliminar das Fases I e II e convocação 
para a Fase III - Entrevistas 03/06/2026 

Prazo para interposição de recursos das Fases I e II 04/06/2026 
Análise dos recursos e publicação do resultado definitivo das Fases 
I e II 05/06/2026 

Realização da Fase III - Entrevistas 08/06/2026 
Publicação do resultado preliminar da Fase III e da classificação 
preliminar final 09/06/2026 

Prazo para interposição de recurso da classificação preliminar final 10/06/2026 

Análise dos recursos e publicação do resultado definitivo de 
classificação final 11/06/2026 

Reunião online e encaminhamentos para assinatura dos contratos 12/06/2026 
Capacitação dos profissionais contratados, promovida no âmbito do 
projeto pela Itaipu Binacional e pelo PNUD, em Foz do Iguaçu/PR 16/06/2026 a 19/06/2026 
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Leia-se: 
ETAPA PERÍODO 
Publicação do Edital 26/05/2026 

Período de inscrições 26/05/2026 a 03/06/2026 

Análise documental e curricular - Fases I e II 04/06/2026 

Publicação do resultado preliminar das Fases I e II e convocação 
para a Fase III - Entrevistas 04/06/2026 

Prazo para interposição de recursos das Fases I e II 05/06/2026 

Análise dos recursos e publicação do resultado definitivo das Fases 
I e II 08/06/2026 

Realização da Fase III - Entrevistas 09/06/2026 

Publicação do resultado preliminar da Fase III e da classificação 
preliminar final 09/06/2026 

Prazo para interposição de recurso da classificação preliminar final 10/06/2026 

Análise dos recursos e publicação do resultado definitivo de 
classificação final 11/06/2026 

Reunião online e encaminhamentos para assinatura dos contratos 12/06/2026 

Capacitação dos profissionais contratados, promovida no âmbito do 
projeto pela Itaipu Binacional e pelo PNUD, em Foz do Iguaçu/PR 16/06/2026 a 19/06/2026 

 
 
 

Chapecó (SC), 01 de junho de maio de 2026. 
 
 
 
 
 

Ronaldo Gonçalves Martins 
Coordenador Institucional 

Instituto Ceades 
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